

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСТ»


Мостовой переход через р. Обь в створе
ул. Ипподромской г. Новосибирска

Свидетельство № 0522.13-2009-7826688390-П-077 от 29 июня 2016 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9 СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Сводный сметный расчет на полное развитие



Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»
№1210-17/ГГЭ-10134/10 от 14.11.2017г.

АО «Институт «Стройпроект»
Санкт-Петербург
2017



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСТ»**

**Мостовой переход через р. Обь в створе
ул. Ипподромской г. Новосибирска**

Свидетельство № 0522.13-2009-7826688390-П-077 от 29 июня 2016 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**РАЗДЕЛ 9
СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО**

Сводный сметный расчет на полное развитие

Генеральный директор

А. А. Журбин

Руководитель проекта

Ю. Б. Девичинский

Зам. Генерального директора по экономике

Л. А. Кудрявцева



**АО «Институт «Стройпроект»
Санкт-Петербург**

2017



Содержание

№пп	Наименование	стр.
1	2	3
1	Пояснительная записка	4
2	Сводный сметный расчет стоимости мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2017г.	5

Пояснительная записка

Сводный сметный расчет стоимости по объекту: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» составлен на основании:

- Сводного сметного расчета стоимости по проекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул.Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы», откорректированного по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» №5445-17/ГГЭ-10134/10 от 07.09.2017;
- Сводного сметного расчета стоимости по проекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул.Ипподромской г. Новосибирска. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь» », откорректированного по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» №5445-17/ГГЭ-10134/10 от 07.09.2017;
- Сводного сметного расчета стоимости по проекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул.Ипподромской г. Новосибирска. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского», откорректированного по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» №5445-17/ГГЭ-10134/10 от 07.09.2017.

Сметная стоимость объекта определена в соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, действующей нормативной и методической документацией.

Составил



Д.С.Субботина

Заказчик

(наименование организации)

201 г.

Тыс. руб.

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

Тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.

(наименование стройки)

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2017г.

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1.					
		Подготовка территории строительства					
1	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	Разбивочные работы в том числе				3 405,78	3 405,78
		0 этап строительства					
		1 этап строительства				1 907,28	1 907,28
		2 этап строительства					
2	том 9.1.1 ССР гл.1 п.2 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	Снос существующих строений в том числе	6 356,57			1 498,50	1 498,50
		0 этап строительства	6 123,72				6 356,57
		1 этап строительства					6 123,72

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства Снос зеленых насаждений в том числе	232,85				232,85
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.3 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства	803,73				803,73
4	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства Переустройство коммуникаций в том числе	502,57	37 453,74	1 947,80		502,57 428 759,81
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.4 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	0 этап строительства	115 850,71	22 213,60	1 832,10		139 896,41
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.3 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства	35 282,30	1 164,47	29,46		36 476,23
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства	238 225,26	14 075,67	86,24		252 387,17
5		Организация дорожного движения на период строительства в том числе	4 311,03	1 176,14	26,57		5 513,74
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.5 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	0 этап строительства	165,09	22,94	0,55		188,58
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.5 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства	2 110,49	473,36	26,02		2 609,87
	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства	2 035,45	679,84		114 398,62	2 715,29 114 398,62
6	том 9.1.1 ССР гл.1 п.6 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	Компенсационные затраты в том числе					
		0 этап строительства				104 298,62	104 298,62
		1 этап строительства					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.7 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.6 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства Контрольно-исполнительная съёмка в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства				10 100,00 2 855,75 442,47 1 786,26 627,02	10 100,00 2 855,75 442,47 1 786,26 627,02
8	том 9.1.1 ССР гл.1 п.8 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Восстановительная стоимость зеленых насаждений в том числе				4 825,74	4 825,74
9	том 9.1.1 ССР гл.1 п.9 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Шумозащитное остекление в том числе	40 555,48	749,07		3 584,72	3 584,72
10	том 9.1.1 ССР гл.1 п.10 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	Имущественно-правовая инвентаризация, оценка рыночной стоимости объектов недвижимости в том числе	40 555,48	749,07		1 241,02	1 241,02
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства				41 304,55	41 304,55
		0 этап строительства 1 этап строительства				41 304,55	41 304,55

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	том 9.1.1 ССР гл.1 п.2 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	1 этап строительства 2 этап строительства Компенсационные выплаты на оплату ущерба, нанесённого рыбным запасам. в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	6 996,67 311,13			6,47	6 996,67 311,13 6,47	
16	том 9.1.1 ССР гл.1 п.7 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.8 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.1 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Устройство объездных дорог в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	5 941,80 3 412,08 2 529,72			6,47	5 941,80 3 412,08 2 529,72	
		Итого по главе 1 в том числе в т.ч. возвратные суммы в том числе	502 079,92 163 612,20 56 019,73 282 447,99	64 367,29 23 456,01 6 837,24 34 074,04	2 185,66 1 832,65 139,99 213,02	126 305,24 111 045,97 1 792,73 13 466,54	694 938,11 299 946,83 64 789,69 330 201,59 (6819,31) (3379,08) (2850,35)	

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 этап строительства					(589,88)
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
		Земляное полотно					
17		Устройство земляного полотна	64 213,90				64 213,90
		в том числе					
		0 этап строительства					
	том 9.1.1 ССР гл.2 п.9 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства	64 213,90				64 213,90
		2 этап строительства					
		Дорожная одежда					
18		Устройство дорожной одежды	53 009,47				53 009,47
		в том числе					
		0 этап строительства					
	том 9.1.1 ССР гл.2 п.10 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства	53 009,47				53 009,47
		2 этап строительства					
		Искусственные сооружения					
19		Искусственные сооружения	1 556 683,82	9 606,63	626,31		1 566 916,76
		в том числе					
		0 этап строительства					
	том 9.1.1 ССР гл.2 п.11-15 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства	1 556 683,82	9 606,63	626,31		1 566 916,76

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 этап строительства					
		В том числе мосты и путепроводы длиной более 50 м в том числе	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		2 этап строительства	198 294,15				198 294,15
		В том числе затраты на буронабивные сваи для мостов и путепроводов в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	198 294,15				198 294,15
		2 этап строительства	40 435,73				40 435,73
		В том числе затраты на буронабивные сваи для дорожных работ в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	40 435,73				40 435,73
		2 этап строительства					
		Транспортные развязки					
		Транспортные развязки в том числе	820 564,32	1 219,31	8 141,71		829 925,34
20		0 этап строительства					
		1 этап строительства	113 032,85	153,45	828,79		114 015,09

том 9.1.1 ССР гл.2 п.16-17
(шифр 5-597-СМ-1-1.1)

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	том 9.1.1 ССР гл.2 п.1 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства в том числе мосты и путепроводы, тоннели в том числе	707 531,47	1 065,86	7 312,92		715 910,25
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	21 990,98	34,29	828,79		22 854,06
		2 этап строительства	507 917,71	584,19	3 883,96		512 385,86
		В том числе затраты на буронабивные сваи для дорожных работ в том числе	80 872,29				80 872,29
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	51 028,45				51 028,45
		2 этап строительства	29 843,84				29 843,84
		В том числе затраты на буронабивные сваи для мостов и путепроводов в том числе	160 247,66				160 247,66
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	4 191,62				4 191,62
		2 этап строительства	156 056,04				156 056,04
		Обстановка дороги, организация и безопасность движения					
		Обстановка дороги, организация и безопасность движения в том числе	19 546,69	706,21	1 148,22		21 401,12
		0 этап строительства					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	том 9.1.1 ССР гл.2 п.18-19 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства 2 этап строительства Дорожная и автотранспортная службы	11 447,56 8 099,13 24 241,36	315,49 390,72 5 240,96	996,00 152,22 114 821,42		12 759,05 8 642,07 144 303,74
23	том 9.1.1 ССР гл.2 п.20-22 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Природоохранные мероприятия	24 241,36	5 240,96	114 821,42		144 303,74
	том 9.1.1 ССР гл.2 п.23 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	Природоохранные мероприятия в том числе	90 522,45	2 730,02			93 252,47
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	26 742,38 63 780,07	41,58 2 688,44			26 783,96 66 468,51
		Итого по главе 2 в том числе	2 628 782,01	19 503,13	124 737,66		2 773 022,80
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	1 849 371,34 779 410,67	15 358,11 4 145,02	117 272,52 7 465,14		1 982 001,97 791 020,83
		в т.ч. возвратные суммы в том числе					(793,59) (776,12) (17,47)

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе мосты и путепроводы, тоннели	2 010 361,03	10 097,25	5 339,06		2 025 797,34
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 502 443,32	9 513,06	1 455,10		1 513 411,48
		2 этап строительства	507 917,71	584,19	3 883,96		512 385,86
		в том числе:					
		Мосты и путепроводы длиной более 50 м	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		2 этап строительства					
		В том числе затраты на буронабивные сваи для мостов и путепроводов	358 541,81				358 541,81
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	202 485,77				202 485,77
		2 этап строительства	156 056,04				156 056,04
		В том числе затраты на буронабивные сваи для дорожных работ	121 308,02				121 308,02
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	91 464,18				91 464,18
		2 этап строительства	29 843,84				29 843,84
		Глава 4.					
		Объекты энергетического хозяйства					
		Объекты энергетического хозяйства	14 904,36	52 450,94	14 364,99		81 720,29
		в том числе					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	том 9.1.1 ССР гл.4 п.24-28 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	12 678,31 2 226,05	49 749,18 2 701,76	13 518,85 846,14		75 946,34 5 773,95
	Итого по главе 4 в том числе		14 904,36	52 450,94	14 364,99		81 720,29
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	12 678,31 2 226,05	49 749,18 2 701,76	13 518,85 846,14		75 946,34 5 773,95
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
25	том 9.1.1 ССР гл.6 п.29-32 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.6 п.19, 20 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения в том числе	144 929,50	5 054,38	40 594,23		190 578,11
	Итого по главе 6 в том числе		144 929,50	5 054,38	40 594,23		190 578,11
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	120 380,10 24 549,40	5 035,75 18,63	28 506,61 12 087,62		153 922,46 36 655,65
		в т.ч. возвратные суммы в том числе					(2,39) (0,69)

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	том 9.1.1 ССР гл.7 п.33, 34 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.7 п.21 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства Глава 7. Благоустройство и озеленение территории Благоустройство и озеленение территории <i>в том числе</i> 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	9 617,04 9 617,04 7 096,16 2 520,88	5	6	7	9 617,04 9 617,04 7 096,16 2 520,88
		Итого по главе 7 <i>в том числе</i> Итого по главам 1-7 <i>в том числе</i> в т.ч. возвратные суммы <i>в том числе</i> в том числе мосты, путепроводы и тоннели <i>в том числе</i>	9 617,04 7 096,16 2 520,88 3 300 312,83 163 612,20 2 045 545,64 1 091 154,99	141 375,74 23 456,01 76 980,28 40 939,45	181 882,54 1 832,65 159 437,97 20 611,92	126 305,24 111 045,97 1 792,73 13 466,54	9 617,04 7 096,16 2 520,88 3 749 876,35 299 946,83 2 283 756,62 1 166 172,90 (7615,29) (3379,08) (3627,16) (609,05) 2 025 797,34

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
27		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 502 443,32	9 513,06	1 455,10		1 513 411,48
		2 этап строительства	507 917,71	584,19	3 883,96		512 385,86
		в том числе мосты и путепроводы длиной более 50 м	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 480 452,34	9 478,77	626,31		1 490 557,42
		2 этап строительства					
		Глава 8.					
		Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения - 4,2%	138 613,14	5 937,78			144 550,92
		в том числе					
		0 этап строительства	6 871,71	985,15			7 856,86
		1 этап строительства	85 912,92	3 233,17			89 146,09
		2 этап строительства	45 828,51	1 719,46			47 547,97
		Строительство временных подъездных дорог	4 279,31				4 279,31
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	4 079,50				4 079,50
		2 этап строительства	199,81				199,81
		Итого по главе 8	142 892,45	5 937,78			148 830,23
		в том числе					
		0 этап строительства	6 871,71	985,15			7 856,86
		1 этап строительства	89 992,42	3 233,17			93 225,59
		2 этап строительства	46 028,32	1 719,46			47 747,78

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. возвратные суммы в том числе					(21682,64)
		0 этап строительства					(1178,53)
		1 этап строительства					(13371,91)
		2 этап строительства					(7132,20)
		Итого по главам 1-8	3 443 205,28	147 313,52	181 882,54	126 305,24	3 898 706,58
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства	170 483,91	24 441,16	1 832,65	111 045,97	307 803,69
		1 этап строительства	2 135 538,06	80 213,45	159 437,97	1 792,73	2 376 982,21
		2 этап строительства	1 137 183,31	42 658,91	20 611,92	13 466,54	1 213 920,68
		В т.ч. возвратные суммы в том числе					(29297,93)
		0 этап строительства					(4557,61)
		1 этап строительства					(16999,07)
		2 этап строительства					(7741,25)
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
29		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	243 881,18	7 321,34			251 202,52
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства	9 376,62	1 344,26			10 720,88
		1 этап строительства	157 517,28	3 667,43			161 184,71
		2 этап строительства	76 987,28	2 309,65			79 296,93
30		Затраты на размещение и обезвреживание строительных отходов				428,37	428,37
		<i>в том числе</i>					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	том 9.1.1 ССР гл.9 п.15 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.38 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.25 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства в том числе				174,27 91,83 162,27 1 135,54	174,27 91,83 162,27 1 135,54
32	том 9.1.1 ССР гл.9 п.16 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.39 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.26 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на пуско-наладочные работы в том числе				869,88 113,03 152,63 1 251,42	869,88 113,03 152,63 1 251,42
33	том 9.1.1 ССР гл.9 п.17 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.40 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.27 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на организацию и проведение подрядных торгов в том числе				183,01 976,89 91,52 2 654,35	183,01 976,89 91,52 2 654,35
34	том 9.1.1 ССР гл.9 п.18 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.41 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.28 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Экологический мониторинг на период строительства в том числе				521,65 1 131,83 1 000,87 175,30	521,65 1 131,83 1 000,87 175,30
	том 9.1.1 ССР гл.9 п.19 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	0 этап строительства				44,81	44,81

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	том 9.1.1 ССР гл.9 п.44 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.31 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на предоставление "окон" в том числе				80,67 49,82 4 048,38	80,67 49,82 4 048,38
36	том 9.1.1 ССР гл.9 п.20 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.46 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.33 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на контроль за работой по раскопке, перекладке и подключению действующих коммуникаций в том числе				397,93 2 089,25 1 561,20	397,93 2 089,25 1 561,20
37	том 9.1.1 ССР гл.9 п.21 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.51 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.36 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Обследование и испытание мостовых сооружений в том числе				320,02 202,19 29,39 88,44	320,02 202,19 29,39 88,44
38	том 9.1.1 ССР гл.9 п.42 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.29 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Региональные электрические сети" в том числе				1 555,91 1 303,96 251,95 75,47	1 555,91 1 303,96 251,95 75,47

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	том 9.1.1 ССР гл.9 п.43 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.30 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	1 этап строительства 2 этап строительства Аренда флота в том числе				55,83 19,64 8 819,36	55,83 19,64 8 819,36
40	том 9.1.1 ССР гл.9 п.45 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Организация услуг связи и доступ к сети Интернет в том числе				88,09	88,09
41	том 9.1.1 ССР гл.9 п.47 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на пропуск паводка в том числе				1 225,27	1 225,27
42	том 9.1.1 ССР гл.9 п.48 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Геодезический мониторинг в том числе				1 225,27	1 225,27
	том 9.1.1 ССР гл.9 п.49 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.35 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства				12 418,94 7 435,33 4 983,61	12 418,94 7 435,33 4 983,61

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	том 9.1.1 ССР гл.9 п.50 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.9 п.32 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Мониторинг зданий, попадающих в зону влияния строительных работ <i>в том числе</i> 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства Затраты на восстановление автомобильных дорог общего пользования и улиц <i>в том числе</i>	34 398,73			8 480,81	8 480,81
44	том 9.1.1 ССР гл.9 п.34 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)		34 398,73			8 194,53 286,28	8 194,53 286,28 34 398,73
		Итого по главе 9 <i>в том числе</i>	278 279,91	7 321,34		42 677,23	328 278,48
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	9 376,62 157 517,28 111 386,01	1 344,26 3 667,43 2 309,65		2 393,74 31 635,26 8 648,23	13 114,62 192 819,97 122 343,89 (780,06)
		<i>в т.ч. возвратные суммы</i> <i>в том числе</i>					(780,06)
		Итого по главам 1-9 <i>в том числе</i>	3 721 485,19	154 634,86	181 882,54	168 982,47	4 226 985,06
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства	179 860,53 2 293 055,34 1 248 569,32	25 785,42 83 880,88 44 988,56	1 832,65 159 437,97 20 611,92	113 439,71 33 427,99 22 114,77	320 918,31 2 569 802,18 1 336 264,57 (30077,99)
		<i>в т.ч. возвратные суммы</i>					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе					
		0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства					(4557,61) (16999,07) (8521,31)
		Глава 10.					
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
45	Постановление Правительства от 21.06.2010 №468	Строительный контроль				42 660,63	42 660,63
		в том числе					
	том 9.1.1 ССР гл.10 п.22 (шифр 5-597-СМ-0-1.1)	0 этап строительства				3 166,57	3 166,57
	том 9.1.1 ССР гл.10 п.52 (шифр 5-597-СМ-1-1.1)	1 этап строительства				24 616,00	24 616,00
	том 9.1.1 ССР гл.10 п.38 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства				14 878,06	14 878,06
		Итого по главе 10				42 660,63	42 660,63
		в том числе					
		0 этап строительства				3 166,57	3 166,57
		1 этап строительства				24 616,00	24 616,00
		2 этап строительства				14 878,06	14 878,06
		Итого по главам 1-10	3 721 485,19	154 634,86	181 882,54	211 643,10	4 269 645,69
		в том числе					
		0 этап строительства	179 860,53	25 785,42	1 832,65	116 606,28	324 084,88
		1 этап строительства	2 293 055,34	83 880,88	159 437,97	58 043,99	2 594 418,18
		2 этап строительства	1 248 569,32	44 968,56	20 611,92	36 992,83	1 351 142,63
		в т.ч. возвратные суммы					(30077,99)
		в том числе					
		0 этап строительства					(4557,61)
		1 этап строительства					(16999,07)
		2 этап строительства					(8521,31)
		Глава 12.					

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Св.смета на ПИР том 9.1.1 ССР гл.12 п.23 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.54 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.39 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Публичный технологический и ценовой аудит. Проектные и изыскательские работы Проектно-изыскательские работы <i>в том числе</i> <i>0 этап строительства</i> <i>1 этап строительства</i> <i>2 этап строительства</i> <i>В том числе Проектная документация</i> <i>в том числе</i> <i>0 этап строительства</i> <i>1 этап строительства</i> <i>2 этап строительства</i> <i>в том числе Рабочая документация</i> <i>0 этап строительства</i> <i>1 этап строительства</i> <i>2 этап строительства</i> Средства на проведение экспертизы проектов <i>в том числе</i> <i>0 этап строительства</i> <i>1 этап строительства</i> <i>2 этап строительства</i>	4	5	6	7	8
						377 883,72	377 883,72
						30 405,82	30 405,82
						203 352,43	203 352,43
						144 125,47	144 125,47
						152 962,85	152 962,85
						20 390,49	20 390,49
						76 924,94	76 924,94
						55 647,42	55 647,42
						224 920,87	224 920,87
						10 015,33	10 015,33
						126 427,49	126 427,49
						88 478,05	88 478,05
						1 465,74	1 465,74
						216,34	216,34
						724,96	724,96
						524,44	524,44
47	Расчет №12 - 01 том 9.1.1 ССР гл.12 п.24 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.55 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.40 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)						

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Расчет №12 - 02 том 9.1.1 ССР гл.12 п.25 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.56 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.41 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Средства на проведении публичного технологического и ценового аудита в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства				1 061,80	1 061,80
49	МДС 81-35.2004, п. 4.91, приложение 8, п.12.3 том 9.1.1 ССР гл.12 п.26 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.57 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР гл.12 п.42 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	Авторский надзор в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства				146,78 530,94 384,08	146,78 530,94 384,08
		Итого по главе 12 в том числе				380 411,26	380 411,26
		Итого по главам 1-12 в том числе	3 721 485,19	154 634,86	181 882,54	592 054,36	4 650 056,95
		В т.ч. возвратные суммы в том числе	179 860,53	25 785,42	1 832,65	147 375,22	354 853,82
			2 293 055,34	83 880,88	159 437,97	262 652,32	2 799 026,51
			1 248 569,32	44 968,56	20 611,92	182 026,82	1 496 176,62 (30077,99)
							(4557,61) (16999,07)

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	МДС 81-35.2004, п. 4.96 том 9.1.1 ССР п.27 (шифр 5-597-СМ-0-1.1) том 9.1.1 ССР п.58 (шифр 5-597-СМ-1-1.1) том 9.1.1 ССР п.43 (шифр 5-597-СМ-2-1.1)	2 этап строительства Непредвиденные затраты -3% в том числе 0 этап строительства 1 этап строительства 2 этап строительства 0,03	111 644,56 5 395,82 68 791,66 37 457,08	4 639,05 773,56 2 516,43 1 349,06	5 456,48 54,98 4 783,14 618,36	17 761,63 4 421,26 7 879,57 5 460,80	(8521,31) 139 501,72 10 645,62 83 970,80 44 885,30
		ИТОГО в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 года	3 833 129,75	159 273,91	187 339,02	609 815,99	4 789 558,67
		в том числе	185 256,35	26 558,98	1 887,63	151 796,48	365 499,44
		0 этап строительства	2 361 847,00	86 397,31	164 221,11	270 531,89	2 882 997,31
		1 этап строительства	1 286 026,40	46 317,62	21 230,28	187 487,62	1 541 061,92
		2 этап строительства				377 883,72	377 883,72
		Справочно: ПИР					
		в том числе				30 405,82	30 405,82
		0 этап строительства				203 352,43	203 352,43
		1 этап строительства				144 125,47	144 125,47
		2 этап строительства				(30077,99)	(30077,99)
		в т.ч. возвратные суммы					
		в том числе					(4557,61)
		0 этап строительства					(16999,07)
		1 этап строительства					(8521,31)
		2 этап строительства					2 284 755,32
		в том числе мосты и путепроводы, тоннели	2 268 022,66	11 393,60	5 339,06		
		в том числе					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	1 694 844,64	10 734,35	1 455,10		1 707 034,09
		2 этап строительства	573 178,02	659,25	3 883,96		577 721,23

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>В том числе затраты на буронабивные сваи для дорожных работ</i>	133 607,92				133 607,92
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	100 800,29				100 800,29
		2 этап строительства	32 807,63				32 807,63
		<i>В том числе затраты на буронабивные сваи для мостов и путепроводов</i>	404 487,12				404 487,12
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства					
		1 этап строительства	228 380,06				228 380,06
		2 этап строительства	176 107,06				176 107,06
		Итого в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017г.	23 160 603,21	1 037 568,78	732 495,56	4 033 751,15	28 964 418,70
		СМР К=6,5 (для мостов К=1,03 в соответствии с прим. п.5)					
		Оборудование К=3,91					
		Прочие К=11,04 (кроме ПИР, разбивочных работ, затрат на контрольно-исполнительную съемку, пусконаладочных работ, авторский надзор и экспертизу)					
		Экспертиза К=4,95					
		Пусконаладочные работы К=12,61					
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства	1 204 166,28	172 633,37	7 380,63	1 409 492,31	2 793 672,59
		1 этап строительства	14 342 575,50	563 738,49	642 104,54	1 554 480,37	17 102 898,90
		2 этап строительства	7 613 861,43	301 196,92	83 010,39	1 069 778,47	9 067 847,21
		НДС-18% (без п.6 частично ,п.8, п.15, п.22 частично)	4 168 908,58	186 762,39	120 025,40	833 817,46	5 309 513,83
		<i>в том числе</i>					
		0 этап строительства	216 749,93	31 074,01	1 328,51	360 417,43	609 569,88

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 этап строительства	2 581 663,59	101 472,93	103 755,02	279 793,61	3 066 685,15
		2 этап строительства	1 370 495,06	54 215,45	14 941,87	193 606,42	1 633 258,80
		Всего в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017г. с НДС	27 329 511,79	1 224 331,17	852 520,96	4 867 568,61	34 273 932,53
		в том числе					
		0 этап строительства	1 420 916,21	203 707,38	8 709,14	1 769 909,74	3 403 242,47
		1 этап строительства	16 924 239,09	665 211,42	745 859,56	1 834 273,98	20 169 584,05
		2 этап строительства	8 984 356,49	355 412,37	97 952,26	1 263 384,89	10 701 106,01
		Справочно: ПИР с учетом НДС				2 122 098,06	2 122 098,06
		в том числе					
		0 этап строительства				175 263,45	175 263,45
		1 этап строительства				1 139 334,47	1 139 334,47
		2 этап строительства				807 500,14	807 500,14
		в том числе возвратные суммы с НДС					(232301,60)
		в том числе					
		0 этап строительства					(36560,28)
		1 этап строительства					(130382,87)
		2 этап строительства					(63358,45)

Генеральный директор АО "Институт"Стройпроект"

Руководитель проекта

Зам.ген. директора по экономике

Заказчик

А.А. Журбин

Ю.Б. Девичинский

Л.А. Кудряцева

В.с.и. Мухоморов

А.А. Журбин



Зам. ген. директора
А.О. Усманов